Priloha ¢. 3

ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2019

(d’alej len ,,Zmluva")

na stavbu ,,Bliz8ie k praci Zdravsie k Zivotu — cyklisticka doprava®

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik")

medzi
1.0bjednavatel’ N4S region- Podpolanie
Sidlo: Pstrusa 361 96212 Detva
Zastupeny: Martin Malatinec

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Martin Malatinec

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK45 0200 0000 0037 1649 2251
1CO: 50471775

DIC: 2120338726

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: JM — AGRO STAVBY,s.r.o.
Sidlo: Krpelna 40/1399, 962 12 Detva
Zapis v OR: Zapisana na Banska Bystrica, odd. Sro, v1.£.20791/S
Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Jan Klimo

vo veciach technickych:  Jan Klimo

Stavbyvedtci Zuzana Pohorelcova

tel. kontakt: 0917975765

Bankové spojenie: VUB, a.s.

[BAN: SK2002000000003688360955
BIC : SUBASKBX

ICO: 46339451

DIC: 2023334192

IC DPH: SK2023334192

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana® a spoloéne ako ,,Strany®)
PREAMBULA

Na zdklade vitaznej ponuky Zhotovitel'a v zaddvani podlimitnej zakazky na stavbu“Blizsie k praci
Zdravsie k zivotu — cyklistickd dopravall., 1ll. Etapa“uskuto¢nenej Objednéavatelom podla zakonad.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni (d’alej len ,)Ponuka Zhotovitel’a®); najma
oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu &.1 tejto Zmluvy (d’alej len ,Rozpolet stavby“) sa
Objednavatel’ a Zhotovitel’ dohodli na tom, Zze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné préace
na stavbe “BliZSie k praci Zdravsie k Zivotu — cyklistickd doprava® (d’alej len Projekt™), ktory je
financovany pomocou nenavratného finanéného prispevku Poskytovatela v ramci Integrovaného
regionalneho operatného programu, vyzvy s kédom IROP-PO1-SC122-2016-15 (d’alej len ,,Vyzva®).



Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze Zhotovitel' vykona Dielo pre Objednavatel’a za podmienok
upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel' je povinny polas plnenia tejto Zmluvy obozndmit’ sa s aktudlnym vzorom Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len Zmluva o poskytnuti NFP) a VSeobecnymi
zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke
Poskytovatel'a NFP v stilade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuji, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy si akékol'vek a vietky
dokumenty, materidly a informécie, ktoré poskytol Objednavatel’ vo verejnom obstardvani za
t&elom predkladania ponik a/alebo ktoré boli alebo mohli byt’ Zhotovitel'ovi dostupné v sivislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a (spolu d’alej len ,,Podkladovd Dokumenticia®) aPonuka
Zhotovitel'a predloZend v zadavani podlimitnej zakazky,, Blizsie k praci Zdravsie k Zivotu —
cyklistickd doprava.”“ zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie & 33 zo diia
15.02.2019 pod znackou 4115-WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizicia stavebnych prac na stavbe“BliZSie k praci Zdravsie k Zivotu —
cyklistickd doprava®, ktord sa bude realizovat na parcelach v silade s predloZenou PD
a prislugnymi rozhodnutiami.

Cyklistick4 komunikacia za¢ina pred arealom priemyselného parku v obei Viglas a konéi pri
$portovom areali v obci Stozok, kde sa bude napéjat’ na existujucu infrastruktaru cyklistickych
ciest. Celkovéa dizka navrhovanych cyklistickych ciest je 5 822,7m. Navrhované upravy su
rozdelené do Siestich tsekov, dvoch spevnenych ploch pre pristredky a stojany pre bicykle,
nabijacej stanice a ocel'ové zavory pre obmedzenie premavky.

1.2.1. Prvy usekpozostiva z rekonstrukcie existujucej asfaltovej cesty a jej prestavbu na cyklotrasu.
Navrh rekonstrukcie bude zrealizovany v kompletnej kon3trukénej skladbe/Ziviény kryt
a podkladné vrstvy/. Navrhované Gpravy redpektuju polohu vjazdov na pozemky vlastnikov.
Celkova dizka tiprav je 1213,8 m.

Druhy tsekpozostava z rekonstrukcie existujucej asfaltovej cesty a jej prestavbu na cyklotrasu. Néavrh
rekonstrukcie bude zrealizovany v kompletnej konstrukénej skladbe/Zivicny kryt a podkladne
vrstvy/. Navrhované tpravy reSpektuji polohu vjazdov na pozemky vlastnikov. Celkova dizka
uprav je 895,7 m.

Treti Gisekpozostava z rekonstrukcie existujicej polnej kamennej cesty a jej prestavbu na cyklotrasu.
Navrh rekonstrukcie bude zrealizovany v kompletnej konstrukénej skladbe/Strkové vyrovnavacie
vrstvy, Zziviény kryt a podkladné vrstvy/. Navrhované Gpravy reSpektuju polohu vjazdov na
pozemky vlastnikov. Celkova dizka iprav je 821,9 m.

Stvrty tisekpozostava z rekonstrukcie existujlicej asfaltovej cesty a jej prestavbu na cyklotrasu. Navrh
rekonstrukcie bude zrealizovany v kompletnej konstrukénej skladbe/Zivi¢ny kryt a podkladne
vrstvy/. Navrhované upravy reSpektuju polohu vjazdov na pozemky vlastnikov. Celkova dizka
Uprav je 532,0 m.

Piaty Gisekpozostava z rekonstrukcie existujicej asfaltovej cesty a jej prestavbu na cyklotrasu. Navrh
rekondtrukcie bude zrealizovany v kompletnej konstrukénej skladbe/Ziviény kryt a podkladné
vrstvy/. Navrhované Gipravy re§pektuji polohu vjazdov na pozemky vlastnikov. Celkova dizka
uprav je 105,7 m.

Siesty Gsekpozostava z rekonstrukcie existujucej polnej kamennej cesty a jej prestavbu na
cyklotrasu. Névrh rekonstrukcie bude zrealizovany v kompletnej konstrukénej skladbe /strkové



vyrovnavacie vrstvy, Ziviény kryt a podkladné vrstvy/. Navrhované upravy reSpektujii polohu
vjazdov na pozemky vlastnikov. Celkova dizka uprav je 2 253,6 m.

Stigast'ou stavebnych prac bude aj realizicia dvoch spevnenych pléch pre pristresky a stojany pre
bicykle, nabijacej stanice a ocel'ové zavory pre obmedzenie premavky.

Zhotovitel' je povinny splnit’ vietky poZadované technické poZiadavky na zhotovenie Diela
v stilade s Podkladovou dokumentéciou a platnymi normami a predpismi tak, aby tato povinnost’
Objednavatel’a nebola ohrozena. Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladove;j
dokumentacii, najmé v projektovej dokumentécii na realiziciu stavby vratane oceneného vykazu
vymer na stavbu ,,BliZ3ie k praci Zdravsie k zivotu — cyklistickd doprava®, zhotovenej Ing. Arch.
Martinom Skovierom autorizovani stavebni inZinier registradné &islo 1710AA a v sulade so
stavebnymi povoleniami, ktoré predlozi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskér ku dfiu podpisu
Zmluvy Objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny vykonat' poZzadovany rozsah skusok overujucich kvalitu zrealizovan€ho
diela a sluzby spojené s riadnym vykonanim diela:
- projekt skuto&ného vyhotovenia stavby vypracovany v spolupraci s projektantom stavby
- ska%obny plan spracovany v spolupréci s projektantom stavby a stavebnym dozorom,
ktory preukéaze kvalitu zabudovanych materidlov, vyrobkov, technolégii a vykonanych
technologickych postupov
- skusky hutnenia podloZia

1.3Predmet Zmluvy zahfiia vietky a akékolvek plnenia, ktoré st potrebné alebo budi poZadované, aby

sa vyhovelo vietkym poziadavkdm obsiahnutym v Podkladovej Dokumentécii, jej prilohach a
pokynoch Objednavatel’a, vratane zabezpe&enia potrebnych zdvihacich mechanizmov, straznej
sluzby, zna3anie nékladov na elektricki energiu, telefony, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, &istenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpetenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skiSok, revizii, ochranu Diela pred poSkodenim,
zabezpelenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe¢nosti 0s6b nachadzajicich
sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby poéas realizacie, a ostatné poZiadavky uvedené vo
vykresovej Gasti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentécie, v3etkych
povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékol'vek a vSetky plnenia nevyhnutné
na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a
bolo na Dielo mozné ziskat’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov.

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' Dielo v rozsahu Podkladovej

1.5

Dokumenticie uvedenej v élanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitel'a, ako aj v stulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednévatel’a. Zhotovitel’ je povinny zrealizovat' stavbu
v poZadovanej kvalite a poZzadovanom materidlovom prevedeni. Ak Zhotovitel pouzije nespravne
technologické postupy alebo materialy, ktoré su v rozpore s Podkladovou dokumentéaciou, bude
sa to povazovat za podstatné poruSenie Zmluvy o dielo. Ak ztoho dévodu bude nésledkom
znizenie vySky NFP alebo odstipenie Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objedndvatel'om a Poskytovatelom NFP, v takom pripade je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vzniknutd $kodu u Zhotovitel'a v plnej vyske.

Rozsah ¢innosti a plneni vyzadovanych za (c¢elom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmi
akékol'vek a vdetky prace, doCasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukond&enie najneskdr v termine uvedenom v &lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie
a dokond&enie Diela v shilade s touto Zmluvou (d’alej len ,,Plnenia®), je Zhotovitel'ovi podrobne
znamy. Zhotovitel’ vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a



ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostato&ne a naleZite oboznamil so stavom objektu obhliadkou
a so vietkymi planmi, nakresmi, kalkulaciami/vypoltami, predovietkym projektovou
dokumentéciou, technickymi i sprievodnymi sprdvami a vykazom vymer, relevantnymi
povoleniami (rozhodnutia a zavdzné stanoviskéd) vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid
prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré mé vykonat’ a nezistil Ziadne rozpory, ktoré
by mu bréanili vykonat Plnenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu.
Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ ajakékol'vek d’alie materidly, dokumenty, podklady, ktoré
dostane od Objednavatela po uzavreti tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt
nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok vady Diela resp.
jeho &asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo diia ich zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pri¢om zmluvné
strany budi postupovat v siilade s bodom 3.4 tejto Zmluvy.

1.6Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.
V pripade, e Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodévatel'om),
Zhotovitel ma povinnost predlozit' Prilohu & 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdoddvatel'ov
spiﬁajﬂcich podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. e) Zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v platnom zneni v stilade s &l. 5 bod 5.18 do troch (3) pracovnych dni odo diia
nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy.

1.7V pripade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgénu, pisomné stanovisko
Objednévatela a Zhotovitel’ je povinny toto stanovisko Objednavatel'a reSpektovat’ a pripadné
podmienky v fiom uvedené dodrziavat’.

1.8Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, nesmie ddjst k zastaveniu, preruSeniu prace na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela do doby odstranenia vzniknutého
rozporu, pricom Zhotovitel zodpovedd za vetky $kody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto
povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1Terminy plnenia predmetu Zmluvy si nasledovné:

Zadatie: do 3 pracovnych dni po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel vyzve
Zhotovitel'a podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy.

Ukondéenie:do 90 dni po protokolarnom prevzati staveniska (najneskoér do 10 mesiacov po
protokolarnom prevzati staveniska).

Ukongenie Diela, resp. doba realizicie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie

staveniska prip. jeho tpravu do pdvodného stavu, preberacie konanie stavby vratane priloh k

preberaciemu protokolu podl'a bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov

na zaradenie stavby do majetku v stilade s metodikou Objednévatela.

2.2Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok ukonéit' Dielo preukdzanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZenim zépisov o vykonani a vysledkoch pozadovanych skuSok, atestov
a certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologickéhovybavenia a zapisniénym
odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatel'om, ako aj odstranenim pripadnych vad
Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatel'om v zmysle Zmluvy.



2.3Terminy uvedené v &lanku 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené price na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Podrobnej$i vecny, finanény a <&asovy harmonogram realizicie Diela
Zhotovitel'om $pecifikovany v asovom pléne vystavby v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, v ktorom st
stanovené vecne vymedzené ceny a dolezité terminy podla mesiacov a milniky zacatia a
dokonéenia jednotlivych ¢asti Diela.

2.4V pripade nedodrzania zékladnych terminov podla bodu &. 2.1 si Objednavatel’ mdze uplatnit’ vo&i
Zhotovitel'ovi sankcie (najmi zmluvné pokuty), a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i neskorSie
terminy a/alebo mil'niky boli alebo neboli Zhotovitel'om dodrZané.

2.5V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit’ zékladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednavatel'a zabezpecit’ zhotovovanie
Diela vo viacerych zmenéch, resp. naddasovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatel'ovi
vznikli dodatoné néklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana niZie) sa v takychto
pripadoch nemeni a je nemenna.

2.6Akékol'vek ndklady, ktoré vznikni Zhotovitefovi nedodrzanim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vEasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie
strojov, neraciondlny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), buda vzdy na tarchu
Zhotovitel'a. Dohodnuté cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.7. Zhotovite' sa zavizuje bez naroku na ndhradu $kody akceptovat’ posunutie terminov v
harmonograme, ktoré méze Objednavatel'ovi schvalit’ Poskytovatel’ NFP.

2.8V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ast’ v stilade so Zmluvou pred dohodnutym
zékladnym terminom, je Objednavatel’ opravneny (avsak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. SkorSie prevzatie
riadneho vykonaného Diela, resp. &asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vazneho dovodu
odopreté.

2.90bjednavatel’ moze kedykol'vek vydat ZhotoviteFovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddvodu /medzi dévody patri napr.
nepriaznivé klimatické podmienky, doporugenie alebo rozhodnutie poskytovatela NFP a iné/. V
priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel’ povinny nad’alej chrénit’ dovtedy zhotovené Dielo pred
znitenim, poskodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani Diela z inych
dévodov, ako na strane Zhotovitela sa vSetky zdkladné terminy, milniky a medziterminy
stanovené v Gasovom pléne vystavby posivajii o poet dni takto nariadeného prerusenia
zhotovovania Diela. Po dorugeni pisomného pokynu Objednavatel'a na obnovenie prac, je
Zhotovitel’ povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit'.

3. Cena za dielo
3.1Cena za Dielo zhotovované podl'a tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zéklade vysledku sut'aze

v

(Ponuky Zhotovitel'a) a v stilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich
predpisov a predstavuje ¢iastku v nasledovnom ¢lenent :

p.¢. |Stavba Cena bez DPH (€) DPH 20% (€) Cena s DPH (€) \
1. Blizsie k praci Zdravsie k Zivotu —| 699552,89 139910,58 839463,47
cyklisticka doprava




:

Cena celku celkom: 699552,89 139910,58 839463,47

(dalej len ,,Cena za Dielo — cena celkom s DPH®).

3.2Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela a tvori jeden fakturacny

3.3.

3.4.

celok

Objednavatel, ako prijemca plnenia stavebnych préc od zhotovitel'a, nie je platitefom DPH
v zmysle zékona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Cena
za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela. K cene za Dielo bude
Zhotovitel’ fakturovat’ daii z pridanej hodnoty.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel'a o potrebe
naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladove; Dokumentacii alebo v
tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat’. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych
v Podkladovej Dokumentécii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budl mat’
vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budd rie$ené v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani v platnom znen{ a podmienkami tejto Zmluvy.

3.5.V Cene za Dielo st obsiahnuté aj pripadné néklady na préce, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac z dévodu
miestnych prekdZok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat' do Ceny za Dielo na zéklade informécii podl'a Podkladovej Dokumentacie .

3.6.Zhotovitel' nembze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v ddsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho

subdodévatel'ov, nedostatoénej koordindcie, nedostatoéného na$tudovania si projektovej
dokumentacie, realizicie a kontroly realizécie Diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia
rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane Cenu za Dielo znizit o hodnotu
nerealizovanej Casti Diela.

3.7.Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizéciou Diela podl'a bodu 1.2, tejto Zmluvy a

dalsie néklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrickt energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatel'skl inziniersku &innost’,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitel'a, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vietky dalsie néklady Zhotovitel'a v sivislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Gthrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost a ochranu pri praci
a poziarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na préce vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znelistenia, znekodtiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
penéle iné ako podl'a Zmluvy, poistenie podl'a Zmluvy, finan¢né néklady na do&asné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skiSok, dolasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikéaciach atd'.), ako aj ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumenticie a zabezpeenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zdvéiznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

3.8. Zhotovitel’ tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa plne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu

a rozsahu plnenia podla ¢lénku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré st
potrebné na riadne splnenie jeho zaviizkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou a ndvrhom tejto Zmluvy,



4.1

4.2

4.3.

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohl'adnil vietky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentécii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poziadavky
vo¢i Objednavatel'ovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Zhotovitel' bude uplatiiovat’ narok na dhradu prac a dodavok podla zmluvy tromi
¢iastkovymi faktirami, pri¢om hodnota kazdej faktiry musi byt minimalne 30% z celkovej ceny
diela, t.j. min. 30% hodnoty diela musi byt prestavané.

Faktiru mdze Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie a dosiahnuti predpisanej vysky plnenia vo vyske 30%, po kontrole siladu s
vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude sipis skutoéne vykonanych prac a dodavok, podla uréeného limitu
odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je opravneny
fakturovat’ vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vybiranych hmét a poplatkom za skladovanie
vyburanych hmét len na zédklade predlozenych vaznych listkov a podnikatel'ského opravnenia
resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost osoby nakladat’ s odpadmi, ktorej bol odpad
odovzdany k likvidacii, av§ak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloziek rozpoétu a jednotlivych kon3trukcii pred
zakrytim a vietkych stavebnych prac a dodavok v minimalnom rozsahu 5 ks fotografii na polozku
za kontrolované obdobie. Prilohou oceneného sipisu vykonanych pric budd aj certifikaty
zabudovanych materidlov a vyrobkov v stlade so skii§obnym planom.

Zhotovitel’ predlozi faktiru Objednavatelovi do 5 dni po ukonleni preberacieho konania
fakturaéného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 a 4.2 tejto zmluvy, t.j. po protokolarnom prevzati
ucelenych ¢asti Diela bez vad. Zavere¢nu faktiuru (druhy fakturacny celok) Zhotovitel predlozi
Objednavatel'ovi do troch dni odo diia protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so
zapisom bez vad a nedorobkov.

4.4Faktara musi byt vystavena v §tyroch originalnych vyhotoveniach a musi obsahovat’ vietky udaje

podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, zdkona &.
431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktury musi byt stpis
fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vy€islenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatel'om.

4.5V pripade, Ze faktira nebude obsahovat udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju vrati

Zhotovitel'ovi k oprave, resp. k doplneniu, &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

4.6Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Integrovaného regionalneho operaéného

programu. Faktira za prvu ucelent ¢ast’ diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku bude podliehat’ reZzimu
schvalovania Riadiacim organom (RO) podl'a Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prostriedku (d’alej len "Zmluva o poskytnuti NFP") a bude splatna do 60 dni od dorugenia faktiry



Objednavatel'ovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote Objednévatel’ edte nemd prislusné finanéné
prostriedky poskytnuté RO pre IROP pripisané na i¢et Objedn4vatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy.
V takom pripade bude faktira za prvi uceleni &ast’ diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku splatna do
3 pracovnych dni odo diia pripisania finan&nych prostriedkov poskytnutych RO pre IROP na uéet
Objednévatel'a. Zhotovitel’ s takymto posunutim terminu splatnosti faktiry vyslovene sthlasi.
Druh4 faktiira za zostavajiicu ucelenu &ast’ Diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢ldnku bude splatnd do 30
dni od dorugenia faktiry Objednavatelovi.

4.7Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktura bola prijata,

pritom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej Objednavatelom
nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel' vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera
giastoéné plnenie Diela zodpovedajicim uvedenej platbe a taktieZ tito platba nema vplyv na
zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim poskytnuté zaruky. '

4.8Zmluvné strany berii na vedomie, ¥¢ cena je hradend na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP

uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a faktiry budi zaplatené
Zhotovitelovi v stlade s bodom 4.6. tohto &lanku. Ak Objednévatel’ nema v zmysle bodu 4.6.
tohto &lanku finanéné prostriedky uréené na hradu prislusnej faktary od Zhotovitel'a pripisané
na svojom bankovom téte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre udely
uplatnenia trokov z omeskania v omeskani s Ghradou ceny Zhotovitel'ovi.

4.9 Zhotovitel nemé pravo zapotitat svoje pohladavky alebo naroky voei Objednavatelovi proti

4.10

4.10

pohladavkam alebo narokom Objednévatela voti Zhotovitelovi na akékol'vek platby podla
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voéi Zhotovitel'ovi
vzniknutym na ziklade alebo v stvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat
a neplatit’ akékol'vek platby (ich &ast) podla Zmluvy z d6vodu akychkol'vek narokov alebo
pohladavok Zhotovitel'a vo¢i Objednévatelovi.

Zhotovitel musi svoje price vytétovat’ overitePnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a ozna€enie, ktoré je v sulade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire
zvyraznit' a uviest’ oddelene. Stpis vykonanych prc bude vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, e uchddzaé ma G&et v banke mimo tzemia SR, bude znaSat’ vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s tihradou zavézkov vyplyvajicich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel’ postupovat’ v sulade s § 24 zdkona o G¢tovnictve a pri
prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z G¢tu Objednévatela zriadeného v eurach na tcet
Zhotovitel'a zriadeného v cudzej mene. Objednévatel’ pouZije kurz banky platny v defi odpisania
prostriedkov z G&tu Objedndvatel'a, tzn. v defi uskuto¢nenia G¢tovného pripadu. Tymto kurzom
prepoditany vydavok na eurd, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefiaznych
prostriedkov v cudzej mene z Gitu Objednavatel’a zriadeného v cudzej mene na cet Zhotovitel'a
v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel’ referen¢ény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v deii predchédzajici ditu uskutonenia G&tovného pripadu
(odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepogitany vydavok na eurd bude uhradeny
dodavatelovi.



5. Podmienky vykonania diela

5.10bjednavatel’ odovzda staveniska Zhotovitel'ovi v termine za¢atia plnenia predmetu Zmluvy podla
&l. 2.1 tejto Zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol medzi odovzddvajucim -
objednavatelom a preberajicim - zhotovitefom. Ak Zhotovitel' nezaéne realizéciu stavebnych
prac do 5 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska v stlade s terminom uvedenym
v &asovom harmonograme préc z ddvodov na strane Zhotovitel'a, jedna sa o podstatné porusenie
zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroveii s prevzatim staveniska
oznami Zhotovitel'ovi ich mena. Tito pracovnici spolu so zéstupcom opravnenym konat’ vo
veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nenévratného finanéného
prispevku st opravneni zastupovat’ Objednavatela pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri
preberani ukondeného Diela.Zhotovitel sa zavéizuje pri prevzati staveniska odovzdat
Objednévatelovi pisomné poverenie pracovnika Zhotovitel'a na vykon funkcie stavbyveduceho
s uvedenim jeho telefonneho &isla. Kopia jeho oprdvnenia vykondvat tito funkciu bude tvorit
neoddelitelnt prilohu preberacieho a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budl zapisovat’
vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi tdaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie, atd’. Zapis do stavebného
dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten defi, kedy boli préce vykonané. V priebehu pracovneho
gasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konCi
odovzdanim a prevzatim Stavby.Zhotovitel’ je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov
s Sitatelnym zédznamom od origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade zniCenia originalu.
Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat technickému dozorovi Objedndvatela CEitateny druhy
prepisdennych zaznamov vzdy pri zistovani siipisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

5.3Poplatky, pripadné postihy, pokuty, 8kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania podmienok
stanovenych povolujicim orgénom a z ddvodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR
&.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeinostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v platnom znenf{ zna$a Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

5.4Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat &istotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpecit
bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom izemi.

5.5Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpegit' proti pristupu nepovolanych os6b a zabezpetit’ si jeho
strazenie.

5.6Zhotovitel’ v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatel'ovi (resp. pisomne oznamenému
zéastupcovi Objednévatel’a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.7Pri &astiach stavebnych préc, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby)
pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
gasti a/alebo na za&astnenie sa prisluinej skisky Diela. Pogas kontroly takychto prac Zhotovitel
predlozi vietky vysledky vykonanych skiSok prac, doklady o kvalite pouZitych materialov a
stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatel’a na tito kontrolu bez
predchéadzajiceho ospravedlnenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt krat$ia ako dvadsat’$tyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly,
m4 Zhotovitel’ pravo takéto prace zakryt'. Zhotovitel’ sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné



vady takychto zakrytych konStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo
vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak Objednavatel’ poZzaduje
dodato¢né odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju
vady, Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim
a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady stvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel’. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel' povinny vyhotovit’
foto/video dokumentéiciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej koépiu predlozit
Objednavatel'ovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi spolu so stpismi zrealizovanych prac
na schvélenie za u&elom fakturacie Zhotovitel’ je povinny zhotovit aj fotodokumentéaciu detailov
jednotlivych etdp technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.8Zhotovitel’ najneskér pitnast’ (15) pracovnych dni pred ukongenim Stavby oznami Objednéavatel'ovi
dokon&enie Stavby. Objednévatel’ najneskdr do pat’ (5) pracovnych dni od ozndmenia terminu
dokongenia Stavby uréi termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty (10)
pracovny defi od ozndmenia Zhotovitel'a o dokonceni Stavby.

5.9Z4apisnicu o prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred riadnym
odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zéapisnicu, ktord obsahuje sipis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstrinenia. Objednavatel’ pristipi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskér do troch (3) pracovnych dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, siastou
zédpisu o prevzati diela bude aj prehldsenie Objedndvatela, Ze dielo preberd. V pripade, Ze
Objednavatel’ odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia Diela a
uviest' v fiom svoje dévody. Poriadnom odstréneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatel'om
po&as preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' Dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o &om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty
uvedené v &lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
Neoddelitené prilohy k zépisu o prevzati Diela sl najmaé:
- certifikty zabudovanych materialov a vyrobkov, zéruéné listy, navody na drZzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o za$koleni obsluhy, prevadzkové dokumenticie zabudovanych technologii,
projektovd dokumentécia skutoéného vyhotovenia, fotodokumenticia a iné dokumenty
predpisané skiobnych planom a pozadované Objedndvatel'om.

5.10 Zhotovitel' zodpoveda za nebezpetenstvo akejkol'vek $kody na zhotovovanom Diele,a to az do
iplného dokonéenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatel'om za podmienok uvedenych v Zmluve.
Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od zadiatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouzitym
Zhotovitel'om pri zhotoveni Diela nadobida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych Casti Diela od
zhotovovaného Diela nemé za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné &asti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, buda
bez akychkol'vek pravnych vad (nebudd predmetom zalozného prava, inych préav tretich os6b,
predmetom exekuéného konania, nebudu zahrnuté do konkurznej &i reStrukturalizanej podstaty
a pod.) a Zze Zhotovitel’ bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti Diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri zhotovovani Diela
nepouzije Ziaden materil, komponenty, vyrobky a iné Zasti Diela, na ktoré by sa vztahovala
vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze Objedndvatel je opravneny
sa za kazdych okolnosti domnievat’, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu,
vyrobku a/alebo ktorejkol'vek Casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel’ a okamihom zabudovania
materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek &asti Diela do Diela sa jeho vyluénym



vlastnikom stéva Objednévatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vietkych veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a vasné zhotovenie Diela, a to po
celt dobu zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel’ je povinny a opravneny pouZit' vietky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatel'om na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objednavatel'om povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného
ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednéavatelom na zhotovenie Diela vratit Objedn4vatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentacii (vratane stvisiacich prav duevného vlastnictva) dodanej Objednavatel'ovi
Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatel'a jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednévatel'a je zahrnuty v Cene za
Dielo.

5.11Bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci
Zhotovitel’, ktory je opravneny v tomto smere vydévat' zavézné pokyny.

5.12Zhotovitel’ v pripade vzniku $kody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodéavatel'ov zabezpeti
jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) kalendarnych dni, o dom predlozi Objednavatel'ovi
pisomny doklad. Zhotovitel' je povinny bezodkladne zabranit' hroziacej $kode na majetku
objednavatela.

5.13Zhotovitel’ uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

5.14Zhotovitel’ sa zavizuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat prisluSnym zavdznym a nezaviznym
normam, technickym podmienkam, 3tandardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou
a prislu§nym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych
a samospravnych organov vydanych v sivislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zavizné nariadenia
prislugnych spravnych a samospravnych organov.

5.15V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednozna&nost’ alebo nezrovnalost
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel' je povinny prostrednictvom
zapisu do stavebného dennika poziadat’ stavebny dozor Objednévatela o vydanie akychkol'vek
potrebnych objasneni alebo pokynov.

5.16Pre vyliigenie akykol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep3enia a pod., ktoré nebudi vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu. Zaroven
plati, ze akykol'vek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku
neznamena (bez ohl’adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné¢ zmeny Zmluvy.

5.17Akakol'vek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkol'vek z ich &asti Objednévatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamend definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho &asti Objednévatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vietky nebezpedenstvé sivisiace s Dielom az do tplného dokonéenia Diela a jeho prevzatia
v zmysle Zmluvy Objednavatel'om.



5.18Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze polas realizacie diela v zmysle tejto Zmluvy bude zapisany v Registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Uvedend podmienku je povinny splnit’ pri
podpisani tejto zmluvy. V pripade poruenia tejto podmienky déjde k podstatnému poruSeniu
Zmluvy s moznost'ou odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela

5.19Zhotovitel’ je povinny predloZit Objednavatelovi kompletny zoznam vietkych subdodavatel'ov
diela ¥pecifikujuci: popis &innosti, odbornej spdsobilosti, certifikacii, ktoré budi jednotlivi
subdodévatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat’ Objednévatel'ovi aktualizovany zoznam spolu s dokladmi
na preukazanie splnenia podmienok Gcasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) Zakona ¢. 343/2015 o
verejnom obstaravani.

5.200bjednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut’ kedykol'vek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykonava
preukazané ¢ast’ Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez
toho, e by mal Zhotovitel’ nérok na akiikol'vek kompenzéaciu alebo néhradu. Zhotovitel’ je v
takomto pripade povinny okamZite vykonat’ vsetky potrebné lkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukongil spolupracu na zhotovovani Diela a zéroveti aby takyto subdodavatel’
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal
stavenisko.

5.21Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykol'vek pogas platnosti a uginnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami
aposkytnif im  vietku potrebni  siéinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania s najma:
a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvy3si kontrolny trad SR, prislusna spréva finanénej kontroly, Certifikany organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Odbor Centralny kontaktny ttvar pre OLAF
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ f) v silade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn &innosti Poskytovatel'a a nim prizvanych 0s6b, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, stlad
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych idajov predlozenych
zo strany Objedn4vatel’a a sivisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi
EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, i&innosti a ticelnosti poskytnutého NFP, dosledné
a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizécie aktivit Projektu, vratane dosiahnutych
meratelnych ukazovatelov Projektu a d’alSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve
o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je vykonavana v silade so zakonom o finanénej kontrole
a vnitornom audite a to najma formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly
na mieste. V pripade, ak si kontrolou vykonavanou formou administrativnej kontroly
kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doru¢i Poskytovatel
Objednavatel'ovi navrh spravy z kontroly, pri¢om Objednavatel’ je opravneny zaslat’ namietky k
predmetnému navrhu v rozsahu stanovenom zakonom o finanénej kontrole a vnatornom audite. Po
zohl'adneni opodstatnenych namietok (za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky v
stanovenej lehote) zasiela Poskytovatel’ Prijimatel'ovi spravu z kontroly.



Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najmi zakona
o prispevku z ESIF, zakona o finanénej kontrole a vnitornom audite a tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Zhotovitel' je po¢as vykonu kontroly/auditu povinny najmi preukdzat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnuti
NFP, tejto Zmluvy a prislugnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpegit pritomnost’
0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit tejto Zmluvy, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a
véasné vykonanie kontroly/auditu, zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zalatie a riadny
priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit’ vietky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmé zo zakona
o finan¢nej kontrole a vnitornom audite.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ vietku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2033 a do
tejto doby strpiet’ vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych osob. Tato doba moZe
byt automaticky prediZena bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len
na zéklade pisomného oznamenia Objedndvatela Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skutoCnosti
uvedené v &lanku 140 veobecného nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady EU¢&. 1303/2013 zo
17. decembra 2013, a to o &as trvania tychto skutognosti. Poskytovatel je opravneny prerusit
plynutie lehdt vo vzt'ahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou administrativnej kontroly pred
jej uhradenim/zidtovanim v pripadoch stanovenych ¢lankom 132 ods. 2 vieobecného
nariadenia.Zhotovitel je povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom v zmysle sprévy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu.

5.22Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ - povodca odpadu prendsa zodpovednost’ spojent

6.1

6.2

6.3

s nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby na Zhotovitel'a v zmysle zdkona 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo diia 17.marca 2015.

6. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané podl'a dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroveil zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zarucne;j lehoty.

Z4ruéna doba na Dielo resp. akékol'vek sugasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t. j. 5 (pédt) rokov
odo dfia prevzatia riadne dokon&eného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednévatelom v zmysle
glanku 5.9 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponikaji
kratsie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zéruéné doby uvedené vyrobcami v zdruénych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsat'$tyri) mesiacov, t. j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, 7¢ poas zérutnej doby mé Objednavatel privo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel' ma povinnost odstranit’ reklamované vady (predovietkym skryté vady)
Diela.

6.4Plynutie zaruénej doby na &asti Diela, pri ktorych sa odstraiiujii reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moznd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, za¢ina zaruéna doba pre vymenenu alebo nahradent East’ Diela plynit’ odznova ditom
nasledujiicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednévatel'om.

6.5V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

servis resp. revizie, je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednévatel'ovi pisomny servisny plén, resp.



plan povinnych revizii po&as plynutia zaru¢nej doby spolu s ndvrhmi prisluSnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6V pripade vzniku akychkol'vek v4d, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnti Ziadost' Objednévatel'a zadat s ich odstrénenim v priebehu maximalne troch
(3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v
pripade havarii ihned’) bez néroku na thradu nékladov. Termin odstrénenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac viak tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamécie. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednavatelom uplatnené vady v poZadovanom termine, md Objednavatel’ pravo
nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou podl'a vlastnej vol'by a na néklady Zhotovitela. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude obvykl4, aviak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitel'a. Tato cena
prac vykonanych trefou osobou bude uplatnend voc¢i Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych
nakladov tretou osobou zvy3enou o 10% prirdzku z fakturovanej sumy. Objednavatel’ je zaroveil
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a aj zaplatenie vietkych 8kod vzniknutych v ddsledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

6.7Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaru¢nej doby ktorejkol'vek Casti zhotovovaného
Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim urenu osobu,
naskutoénost, Ze sa kon&l zdruéni doba a presne urdit prisluina Cast vykonaného Diela.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel' zicastnil zaverecnej obchddzky Diela, za
tielom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

6.8Pre vylii¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutii zdru¢nii dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitel'om
spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednévatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost).
V opagnom pripade zodpoveda Zhotovitel' za $kodu, ktord Objednéavatelovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitel'a.

s Poistenie

7.1Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikim obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel’a a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizdciou Diela alebo stivisiacej s fiou, ktorého sucastou s tieto druhy poistenia:
(a) stavebno-montaZne poistenie proti poSkodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimélne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie
je ureny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokol'vek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voi trete;
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré mdze byt spdsobené podas zhotovenia Diela s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistni udalost’);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom Zhotovitela za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dojst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimélne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistni udalost).

7.2 Zhotovitel’ sim zodpoved4 za Ghrady prislu§ného poistného a spoluti¢ast’ pri jednotlivych poistkach
podla €lanku 7.1 Zmluvy.



7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat’ dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) ¢lanku 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatel'a).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto &lanku predlozi Zhotovitel' najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si
Objednévatel’ vyhradzuje pravo neuhradit’ zhotovitel'ovi odplatu za vykonané prace.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, ze Zhotovitel' odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho €ast’ po termine uvedenom
v &lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat’ (30) dni ome$kania za kazdy kalendarny deii
omeskania. Za kazdy d’ali kalendarny defi omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeSkania,
Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnia pokutu vo vyske 0,05% z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2V pripade oneskorenej Ghrady faktary ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ si u Objednavatel'a narok na
tirok z omegkania vo vyske 0,05% z dlZnej Siastky za kazdy kalendarny defi omeSkania, najviac
viak do 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie roku z omeSkania je
Zhotovitel’ povinny pisomne u Objednavatel'a uplatnit’.

8.3Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v Case podl'a ¢lanku 6.6 tejto Zmluvy,
mé Objednavatel’ pravo tito opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
&lanku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvna pokutu vo
vyske 300,- eur (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazdu vadu, aZ do doby
odstrdnenia vad.

8.4V pripade, ¥e Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice
z odovzdania a prevzatia diela podla &lénku 5.9 Zmluvy, ma Objednévatel’ pravo uplatnit’ si u
Zhotovitel'a narok na zmluvnii pokutu vo vyske 300,- eur (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
deri omeskania, za kazda vadu,

8.50krem vy3sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podl'a Zmluvy bude Objednavatel
pozadovat' od Zhotovitel'a v pripade porudenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitela podla tejto
zmluvy (ak porudenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla
niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy kalendarny defi
omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri
ktorych porusenie nie je moZné napravit’ dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitel'a.

8.6 Vietky zmluvné pokuty podl'a Zmluvy s splatné do $trnast’ (14) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy a daiiového dokladu Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.



8.7 Objednavatel’ mdze fakturovat zmluvné pokuty. Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvné pokuty do
§trnastich (14) dni.

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit’ druhej Strane zmluvnil pokutu ani jej skutoéné zaplatenie
nem4 vplyv na pravo prisluinej strany na néhradu $kody, ktoré nie je obmedzena vyskou zmluvnej
pokuty a nezbavuje prislugni Stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavézky v sulade
so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajii vyS8ky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9, Predéasné ukondenie zmluvy

9.10bjednavatel’ je opravneny kedykol'vek odstipit’ od Zmluvy najmé v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel' nedodrzal niektory zo zékladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

(¢) riadne a véasné splnenie zékladnych terminov, mil'nikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednévatel’ ako nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel' napriek upozorneniu Objednéavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finanéna, ekonomickid a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmenam prévnej formy Zhotovitel'a alebo sa Zhotovitel' rozdel'uje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

(g) Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitel'ovi Objedndvatel'om;

(h) Zhotovitel’ opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v¢as svoje
povinnosti podl'a Zmluvy;

(i) Objednavatel’ d'alie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hl'adiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

(j) Zhotovite stratil akékol'vek oprdvnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v&asné dokonéenie Diela v silade s touto Zmluvou; alebo

(k) sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpedenie Zhotovitel'a uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

() zhotovitel’ nepredlozil objednavatelovi poistni zmluvu v zmysle €. 7, bod 7.1. , alebo
neuhradil vykonovii zdbezpeku v zmysle &l. 12, bodu 12.1. v spojitosti s bodom 12.5.
tejto zmluvy v termine do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy.

(m) Objednavatel’ ma pravo bez udania dévodu a bez akychkol'vek sankeii odstupit’ od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy e3te nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatefom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RQ)/ Sprostredkovatel'skym organom (SO) pre OP
IROP neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(n) Zhotovitel’ nebude spifiat’ podmienku registracie v zmysle zdkona &. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

9.2 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) pracovnych dni neoprdvnene meska s thradou

splatnej &asti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka



omegkania s thradou splatnej &asti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy;
alebo

(b) Objednévatel' opakovane a napriek predchddzajiicej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitel'a s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu a musi byt’ doru¢ené druhej Strane. Utinky
odstipenia nastani v defi doruenia pisomného odstupenia. Dosledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnii pokutu alebo nahradu
§kody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predéasného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel’ povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo diia uéinnosti odstiipenia vypratat’ stavenisko a protokolarne odovzdat’ Objednévatel'ovi
vietky veci a doklady prevzaté od neho za uelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti Diela. Termin prevzatia dovtedy
vykonanych &asti Diela uréi Objednévatel’ a vhodnym spésobomho ozndmi Zhotovitel'ovi, pri¢om
Zhotovitel' je povinny Objednévatelom stanoveny termin redpektovat. V pripade nesplnenia
povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy bude Objednévatel pozadovat od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- eur (slovom tisic eur) za kazdy deil omeSkania
Zhotovitel'a so splnenim jeho povinnosti.

9.5 Aj po ukon&eni zhotovenia Diela podl'a Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje poskytnit’ Objednévatel'ovi
pozadovanu suéinnost’. '

9.6 Pri predéasnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych préc stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne prevzatie Diela, pri¢om tieto ustanovenia sa pouZiju primerane
pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Predéasné ukonéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tito Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netyka
plynutia zaruénych déb podl'a Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1Vsetky oznamenia a Ziadosti podl'a Zmluvy budil urobené v pisomnej forme a budu dorudené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty
sa budl povazovat’ za dorucené:
(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorudenia a dorucenia kuriérom), alebo
(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuéenou postou).

10.3 Oznamenia, Zziadosti a dokumenty, ktoré maji byt Strane dorucené, budi druhej Strane
dorudované pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred na nasledovnu
adresu, pokial’ Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné idaje:

Zhotovitel’: JM AGRO STAVBY, s.r.o.



Adresa: Krpelna 40/1399, 962 12 Detva

vo veciach zmluvnych do ruk: Jan Klimo
e-mail: jmagrostavby@azet.sk
vo veciach technickych do ruk: Jan Klimo
e-mail: jmagrostavby@azet.sk

Objednavatel’: Obgianske zdruZenie — Nas regionPodpolanie
Sidlo: Pstru$a 361 96212 Detva
Zastlpeny: p. Martin Malatinec

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych do rik: p. Martin Malatinec

10.4 Oznémenia, Ziadosti a dokumenty dorudované podl'a zmluvy budi v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dévernosti informacii

11.1Ka%d4 zo Stran sa zavdzuje, 7e kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
stthlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek trete] osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budii overovat Giétovn(i zédvierku prislu$nej Strany, alebo v silade so zakonom
alebo poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podliecha v zmysle v3eobecne
zéviznych pravnych predpisov, akékol'vek informécie o obchodnych vzt'ahoch s druhou Stranou,
akékol'vek informéacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vietky
obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budticnosti
dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych
zéleZitosti druhej Strany.

11.2 Okrem vy&§ie uvedeného, ktordkol'vek Strana ma prévo poskytnit takéto informécie:
a) na ucely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a
ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,
b) osobe, ktord pre takd Stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre taki Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Ka#d4 zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabrénila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkol'vek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZzitostiach.

12. Vykonova zdbezpeka

12.1Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy uhradi na G€et Obj ednavatela
vykonovii zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatel'ovi vo&i nemu vznikne pohl'adavka (d'alej len ,,Vykonova zabezpeka®) v sume
30 000,00 € (slovom: tridsattisic eur).

12.20bjednévaterl je opravneny pouzit' Vykonovii zébezpeku alebo jej ast’ odo diia jej poskytnutia do
nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uZzivani stavby, resp. kolauda¢ného
rozhodnutia, ak:



a. Zhotovitel' porudi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych
pokit vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohladavky objednavatela vyplyvajicej z tejto
zmluvy.

V pripade pouZitia Vykonovej zdbezpeky alebo jej asti Objednavatelom bude Zhotovitel’ bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit' Vykonovi zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 30 000,0
€ (slovom: tridsaftisic eur), a to najneskér do 10 pracovnych dni od doruCenia vyzvy
Objednavatel'a na jej doplnenie.

12.3V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na i¢et Objednéavatela Vykonovi zabezpeku v lehote podla
&lanku 12 bodu 12.2, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitela zmluvnu
pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
50 % z Vykonovej zabezpeky.

12.4 Objednavatel’ sa zavizuje vratit na GSet Zhotovitela Vykonovi zébezpeku najneskér do 10
pracovnych dni od nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp.
kolaudadného rozhodnutia. Objednavatel’ sa zavizuje vratit' na Géet Zhotovitela Vykonovu
zébezpeku v celom rozsahu, pokial’ nebude pouzita objednévatel'om na thradu v zmysle 1.8, bod
8.3. alebo na uhradu zmluvnych pokdt. V takomto pripade objednavatel' vrati vykonovu
zabezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ Zhotovitel’ je opravneny namiesto thrady Vykonovej zabezpeky
predlozit’ Objednavatel'ovi bankovii zaruku (dalej len ,,Bankové zaruka®), ktora bude vystavena
najmenej na sumu30000,00 € (slovom: tridsattisic eur), v prospech Objednévatela a ako jedina
podmienka jej &erpania bude stanovend ziadost Objednavatela o jej Cerpanie, adresovana a
predloZend prislusnej banke v stlade s €l 12 bod 12.2 tejto Zmluvy, spolu s dokladom
vystavenym Objednévatefom Zhotovitel'ovi.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindlezia tiroky z Vykonovej zabezpeky v tom
pripade, ak nebudui pripisané bankou.

13. Zavereéné ustanovenia

13.10bsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budii platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami
obidvoch Stran.

13.2Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného zikonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenske;j
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

13.3Tato zmluva je vyhotovend v piatich 5 vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotoveni ponecha
Objednévatel’ a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel'.

13.4Na zaklade explicitne prejavenej vdle Stran, Zmluva nahradza vietky predchadzajlice rovnake alebo
obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne



uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaji platnost’ a
zavdznost odo dila nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy.

13.5Nedelitel'nou sicast'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpodet (Ponuka Zhotovitel'a)
priloha &. 2: Casovy harmonogram realizacie stavby
priloha &. 3: Zoznam subdodéavatelov spifiajicich podmienky tcasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e)
Zéakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni
V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy.

13.6T4to zmluva nadobuida platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch stran. a
u¢innost’ po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika a
- preukazateI'né schvalenie procesu verejného obstardavania, vysledkom ktorého bolo podpisanie
tejto Zmluvy, ak sa takéto schvélenie v stvislosti s poskytnutim NFP na zéklade zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi poskytovatelom NFP a Ni$Reion -
Podporanie, na projekt: ,,Bliz8ie k praci, Zdravsie v Zivote — cyklisticka doprava.

13.7Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si tito Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich v6l'a v nej dosiahnuta
je dand, jasna a slobodn4, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole si dostatoéne urcité a
zrozumitel'né, zmluvné vol'nost nie je obmedzend a na znak stihlasu s jej obsahom pripéjaju svoje
vlastnoruéné podpisy.

V Pstrusi, dna: 18.07.2019 V Detve diia: 18.07.2019

Nas region - Podpolanie JM - AGRPSTAVBY . s
s S.T. 0.

Pstrusa 361. 962 12 Detva 7 eind 40/1398
1CO: 80471775 i 2 Detva
7l i 339 451

DIC: 2120338726 // ///

Objednavatel’ “/M///, (/// L Zhotovitel’



